



सूचना

आरएफपी संदर्भ संख्या: - रा.आ.बैंक/आरएमडी/आरएफपी/आउट07882/2022-23

भा.रि.बैंक के ड्राफ्ट मास्टर निर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसार विनियामक ढांचे (बेसल III) से संबंधित कार्य के लिए सलाहकार की नियुक्ति

बोली पूर्व बैठक दिनांक 19-12-2022 को वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी। बोली पूर्व बैठक में ई एंड वाई, पीडब्ल्यूसी, डेलॉइट और केपीएमजी के सोलह सदस्यों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने अन्य बातों के साथ-साथ रा.आ.बैंक से 'बोली दस्तावेजों की प्राप्ति की अंतिम तिथि' बढ़ाने का अनुरोध किया। यह सूचित किया जाता है कि 'बोली दस्तावेजों की प्राप्ति की अंतिम तिथि' को दिनांक 23-12-2022 से बढ़ाकर 13-01-2023 कर दिया गया है।

जोखिम प्रबंधन विभाग